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M  E  M  O  R  I  A 

 

1.- ANTECEDENTES. 

 La localidad de GORDONCILLO, pertenece al Ayuntamiento del mismo nombre, en 

la provincia de León. 

 Esta localidad dispone de los servicios domiciliarios de abastecimiento y 

saneamiento, depuración de aguas, alumbrado público y tiene sus muchas de sus calles 

pavimentadas. 

 Pese a los esfuerzos realizados por las Autoridades Municipales, la red de 

abastecimiento de agua potable de Gordoncillo data del año 1.969, empleando como 

material para las tuberías de distribución, como era habitual en aquel momento, tuberías 

de fibrocemento. Así mismo, el diseño de la red de abastecimiento consistía en una red de 

tipo ramificada, por lo que, en caso de producirse alguna avería en un punto de la red, el 

agua no tiene camino alternativo para poder dar servicio a las viviendas situadas a 

continuación de la avería. De la red original diseñada en el año 1.969, tan solo se han 

realizado pequeñas reposiciones o ampliaciones de la misma empleando ya otros 

materiales, por lo que será necesario reponer casi la totalidad de la red. 

Al ser intención de las Autoridades Municipales dotar de unos buenos servicios a 

los habitantes del municipio, y al haber sido incluido en el Plan Provincial de Cooperación 

Municipal de la Diputación de León, encargó al técnico que suscribe la redacción del 

presente proyecto, en el que se incluyen obras de “RENOVACIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO  DE AGUA EN GORDONCILLO - 6ª FASE”. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se trata de reponer las tuberías de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a 

las limitaciones presupuestarias, será necesario realizarlo por fases, por lo que, en la 

actualidad, se pretende acometer la sexta fase de las obras.  

Al ser la sexta actuación de lo que, con el tiempo, será una reposición completa de 

la red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir 

cambiando ramales progresivamente. Concretamente, se actuará sobre la calle Mayor. 

Así mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la 

red de un buen número de válvulas que permita aislar un tramo en caso de avería, 

minimizando los habitantes afectados. 

Por tanto, las obras a realizar serán: 

- Serrado de pavimento, por medios mecánicos, incluso premarcaje. 

- Demolición de pavimento y aceras, por medios mecánicos, incluso carga y 

transporte de escombros a vertedero. 

- Excavación en zanja, para abastecimiento, por medios mecánicos, en terreno 

sin clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios, 

relleno y compactación con material procedente de la misma. 

- Tubería de polietileno de alta densidad tipo PE-100, Ø-90 y 110, con 10 atm de 

PN, protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas 

especiales y uniones electrosoldadas, colocada y probada. 

- Válvula de compuerta, con cierre elástico, tipo "Belgicast" o similar, Ø-90, con 

cuerpo de fundición dúctil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales, 

colocada y probada. 
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- Bocas de riego, modelo "Barcelona", Ø-45, ubicada en las aceras, con arqueta 

de fundición incorporada, incluso excavación, p.p. de reposición de pavimento, 

piezas especiales, conexión a red de abastecimiento, colocada y probada. 

- Reposición de pavimento de hormigón, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con 

adición de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de 

material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatación, 

vertido, vibrado y curado. 

- Se complementan las obras con la construcción de cámaras de llaves, la y 

reposición de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.  

 

3.- PRECIOS ADOPTADOS Y PRESUPUESTO. 

 Los precios adoptados, que se fijan en los cuadros de precios Núms. 1 y 2 del 

presente proyecto, han sido deducidos teniendo en cuenta los costes de adquisición de los 

materiales, su transporte a pie de obra y rendimientos tanto de materiales como de mano 

de obra, fijados por el autor del proyecto de acuerdo con su propia experiencia en este tipo 

de trabajos, o bien recurriendo a casas comerciales de reconocida solvencia en el 

mercado, cuando se ha estimado oportuno. 

Con estos precios y las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra a 

ejecutar, y teniendo en cuenta la vigente legislación en materia fiscal, resultan los 

siguientes presupuestos: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.........    10.667,79  € 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ..................    15.360,55  € 
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4.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 Aunque estos plazos se fijarán de forma definitiva en el Pliego de Bases previo a la 

subasta de adjudicación, en principio y con las debidas reservas, estimamos que para la 

ejecución de las obras amparados en el presente proyecto, es suficiente DOS MESES (2), 

y así lo proponemos. 

 En cuanto al plazo de garantía, siguiendo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, lo fijamos en 

DOCE MESES (12). 

 Para el comienzo del plazo de ejecución se comenzará a contar desde la fecha de 

la firma del ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, y para el de garantía desde la 

firma del ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS. 

 

5.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

 El proyecto que se presenta, contiene todos los documentos preceptivos, 

ordenándolo de la siguiente forma: 

- MEMORIA 

Anejo Nº 1.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anejo Nº 2.- Plan de Obra. 

Anejo Nº 3.- Estudio Geotécnico. 

Anejo Nº 4.- Justificación de precios. 

Anejo Nº 5.- Clasificación por Actividad y Vocabulario Común 

Anejo Nº 6.- Gestión de Residuos 
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Anejo Nº 7.- Cumplimiento de las condiciones urbanísticas 

- PLANOS 

Plano Nº 1.- Situación 

Plano Nº 2.- Abastecimiento. Planta General. 

Plano Nº 3.- Secciones Tipo y Detalles 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de Precios Núms. 1 y 2 

Presupuesto General 

 

6.- ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

 Para la ejecución de las obras, no se prevé afección alguna a ningún servicio o 

infraestructura, cuya reposición no se encuentre incluida en el presente proyecto.  
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7.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 Las obras proyectadas pueden entregarse a la colectividad para su uso y disfrute, 

sin que para ello sea necesario realizar nuevas obras complementarias. 

 Por todo lo anterior, y con la legislación vigente, se puede catalogar, las obras 

proyectadas, como OBRA COMPLETA. 

 

8.- CONCLUSIÓN 

 El Ingeniero que suscribe, considerando que con el proyecto que presenta, cumple 

el encargo recibido del Ayuntamiento de Gordoncillo, tiene el honor de elevar al Pleno 

Municipal el “RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 6ª 

FASE”, esperando merezca su aprobación. 

Astorga, octubre de 2.021. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y  P. 

 

Fdo: Agustín González Miguel 



 
 
 

A N E J O   Nº  1  
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, establece, en el Artículo 4, la 

“obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 

en las obras”. 

De acuerdo con las características de las obras que se incluyen en este Proyecto y 

que se analizan en el siguiente apartado, en este caso cabe, únicamente, realizar un 

estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con el apartado 2 del Artículo 4 del citado 

Real Decreto, ya que las obras a ejecutar no están comprendidas en ninguno de los cuatro 

supuestos del apartado 1 de dicho artículo. 

 

2.- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.  

Se trata de reponer las tuberías de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a 

las limitaciones presupuestarias, será necesario realizarlo por fases, por lo que, en la 

actualidad, se pretende acometer la sexta fase de las obras.  

Al ser la sexta actuación de lo que, con el tiempo, será una reposición completa de 

la red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir 

cambiando ramales progresivamente. Concretamente, se actuará sobre la calle Mayor. 

Así mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la 

red de un buen número de válvulas que permita aislar un tramo en caso de avería, 

minimizando los habitantes afectados. 

Por tanto, las obras a realizar serán: 
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- Serrado de pavimento, por medios mecánicos, incluso premarcaje. 

- Demolición de pavimento y aceras, por medios mecánicos, incluso carga y 

transporte de escombros a vertedero. 

- Excavación en zanja, para abastecimiento, por medios mecánicos, en terreno 

sin clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios, 

relleno y compactación con material procedente de la misma. 

- Tubería de polietileno de alta densidad tipo PE-100, Ø-90 y 110, con 10 atm de 

PN, protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas 

especiales y uniones electrosoldadas, colocada y probada. 

- Válvula de compuerta, con cierre elástico, tipo "Belgicast" o similar, Ø-90, con 

cuerpo de fundición dúctil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales, 

colocada y probada. 

- Bocas de riego, modelo "Barcelona", Ø-45, ubicada en las aceras, con arqueta 

de fundición incorporada, incluso excavación, p.p. de reposición de pavimento, 

piezas especiales, conexión a red de abastecimiento, colocada y probada. 

- Reposición de pavimento de hormigón, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con 

adición de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de 

material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatación, 

vertido, vibrado y curado. 

- Se complementan las obras con la construcción de cámaras de llaves, la y 

reposición de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.  
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3.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras es de 10.667,79 €, incluido el 

importe de las medidas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad y salud, que 

resultan de este estudio. 

El plazo de ejecución se ha fijado en DOS meses, aunque se considera que es 

bastante holgado. 

 

4.- MANO DE OBRA A EMPLEAR. 

Durante la ejecución de las obras, según la duración de obras similares, que se han 

realizado en fases anteriores, se estima que son necesarios CINCO operarios, como 

término medio, sin que en ningún momento exceda el número de éstos en más de diez, 

trabajando durante los cuatro meses naturales de que consta el plazo de ejecución de la 

obra, tomando 21 días/mes como promedio de días trabajados, lo que equivale a 420 días/ 

hombre de trabajo en la totalidad de la obra. 

 

5.- RIESGOS LABORALES QUE SE CONTEMPLAN. 

Los riesgos que pueden ocasionarse durante la ejecución de las obras son los 

siguientes: 

 Caídas de personas a las zanjas. 

 Vuelco accidental de alguna máquina. 

 Atropellos del personal de la obra. 

 Atropellos de personas del pueblo. 
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 Colisión de vehículos con maquinas de la Obra. 

 Colisión de vehículos con materiales de la obra. 

 Caídas de materiales. 

 Heridas punzantes y cortes. 

 Salpicaduras del hormigón. 

 Atropellos por vehículos que sigan circulando por la carretera durante la ejecución 

de las obras. 

Con objeto de evitar estos riesgos, se realizará la señalización de las zonas en las 

que se esté trabajando. Esta señalización consistirá en la colocación de vallas, cintas de 

balizamiento, iluminaciones, pasarelas sobre zanjas, etc. 

 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Con objeto de evitar los riesgos que se acaban de mencionar, se tomarán las 

medidas de protección que figuran en las relaciones, no exhaustivas, siguientes: 

a) Protecciones individuales 

 Cascos para todos los operarios 

 Monos o buzos de trabajo 

 Botas de trabajo, de lona 

 Botas de agua 

 Guantes de trabajo 

 Trajes de agua 
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b) Protecciones colectivas 

 Vallas de seguridad, móviles 

 Cintas de balizamiento 

 Señales luminosas (balizas intermitentes) 

 Señales de seguridad 

 Señalización de zonas anejas a carreteras, según la normativa vigente 

 

c) Instalaciones y botiquín 

 Caseta prefabricada para vestuarios 

 Botiquín reglamentario de obra 

 



Euros tal como figura en las hojas siguientes 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

MEDICION DENOMINACION DE UNIDADES DE OBRA PRECIO PRESUPUESTO

A) Protecciones individuales

Total, importe de las protecciones individuales ......

B) Protecciones colectivas

Total, importe de las protecciones colectivas ........

C) Instalaciones colectivas

N O T A   I M P O R T A N T E

necesaria es de en A), y en B).

TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ............. 146,33

A)

B)

C)

22,62

50,36

Protecciones individuales

73,35

754,05

Protecciones colectivas

73,35

Consideramos que la MEDIDAS DE PROTECCION incluidas en A) y B) se pueden utilizar en más de
una obra, por lo que estimamos que la inversión

3% 3%

1.678,56

35,00

3,35

70,00

3,351

512,72

180,30

Cinta de balizamiento

Baliza intermitente

4

2

Ud.

128,18

90,15

Ud.

Ud.

Ud.

Señal circular reflexiva: D=60 cm.

Señal triangular reflexiva: L=70 cm.

754,05

0,60

84,14

9

100

2

757,26

60,00

168,28

Ml.

175,30

126,15

52,05

169,25

7.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Una vez efectuada la medición de los necesarios para hacer efectivas la medidas de protección, se
aplican los precios normales de mercado, incluyéndose una partida en el Presupuesto de ejecución
material de

12,21

34,05

Casco de seguridad

Buzo de trabajo

61,05

170,25

146,33

Astorga, octubre de 2021

5

5

35,06

25,23

10,41

5

5

33,85

5

5

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

1.678,56

73,35100%

Par de botas de lona

Par de botas de agua

Par de guantes de trabajo

Trajes de agua

Valla mávil seguridad: 2,50X1,10 m. 84,14

Ud.

Ud.

Mes de alquiler de vestuarios

P.P. Botiquín reglamentario

2

Instalaciones colectivas

3%

3%



A N E J O   Nº  2 
 
 

PLAN DE OBRA  



COLOCACION DE TUBERIAS

6.582,18 15.360,55

CERTIFICACION

EUROS

MES

ORIGEN

6.582,18 8.778,37

Pruebas y Remates

ARQUETAS Y ACOMETIDAS

2

PROYECTO: RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 6ª FASEANEJO Nº 2 PLAN DE OBRA

AYUNTAMIENTO DE GORDONCILLO

1

EXCAVACION EN ZANJAS

TRANSPORTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

DEMOLICIONES

PAVIMENTO

SEÑALIZACION Y VARIOS



A N E J O   Nº   3 
 
 

ESTUDIO GEOTECNICO
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ANEJO Nº 3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Examinados los terrenos presentes en Gordoncillo, nos encontramos con 

conglomerados y arenas de la terraza media inferior del Río Cea, del pleistoceno.  

 Dado que no hay blandones en las calles pavimentadas tanto en las recientes como 

en las primeras que se pavimentaron hace tiempo y que las tuberías de las antiguas redes 

no han tenido roturas por asientos del terreno, se deduce que la capacidad portante del 

mismo es suficiente para poder seguir pavimentando y colocar tuberías. 

 En cuanto a su excavabilidad, se considera que el terreno existente en fácilmente 

excavable por medios mecánicos, si bien será necesario extremar las precauciones en la 

excavación de zanjas ante posibles derrumbes de las paredes por falta de cohesión. 

 

 



A N E J O   Nº   4 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

1.- COSTE DE LA MANO DE OBRA 

 Para el estudio del coste directo de la mano de obra, se tiene en cuenta el 

Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Edificaciones y Obras Públicas para la 

provincia de León para el 2.021. 

 El precio total de la hora, correspondiente a cada una de las categorías laborales 

que van a influir en la composición de los distintos precios unitarios, se han estudiado en 

tres apartados designados por A, B y C, incluyendo en ellos, respectivamente, el salario 

mínimo de Convenio, las cargas sociales a pagar por la empresa y el plus extrasalarial. Los 

resultados obtenidos son los que se reflejan en la siguiente tabla: 

 

CATEGORIA A B C 
TOTAL 

HORA 

Capataz 12,17 4,26 0,64 17,07 

Oficial 1ª 11,66 4,08 0,64 16,38 

Oficial 2ª 11,24 3,94 0,64 15,82 

Ayudante 10,82 3,79 0,64 15,25 

Peón especializado 10,42 3,65 0,64 14,70 

Peón ordinario 9,92 3,47 0,64 14,04 

 

 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

AP007 m³ gravilla 9,15
AQT001 u Arqueta 43,93
BRIVAL80 u Brida válvula 80 19,56
HO004 m³ Hormigón HM-20, en central. 45,77
HO008 kg Desencofrante 1,01
HO010B m³ Hormigón HMF-25/P-4/P/40-30/IIa 45,02
HOA01 kg Fibra de polipropileno tipo M12 6,38
MGELEC90 u Manguito eléctrosoldable 90 9,18
PA002 m² Panel metálico de 250X50 cm. (50 usos) 2,36
PA0271 u Apuntalamiento en horizontal 2,33
PEPB45 u Piezas especiales, boca de riego 10,96
TAPA40 u Tapa de fundición 40x40 B125 13,48
TAPA60R u Tapa fundición 60 tipo D400 59,00
TB005 u Boca de riego BELGICAST BV-05-63 Ø-45 c/ arq 195,28
TB022 m Tubería PE-100 Ø-90, y 10 Atm. 3,41
TB0271 u Válvula compuerta Ø-80, PN-16, cierre elástico 77,44
TB028 u Válvula esfera Ø- 3/4 10,88
TB0431 m Tubería PE-100, Ø-50 y 10 Atm. 1,07
TB084 m Tubería PE-100 1 3/4" 1,58
TORNI01 u Tornillo c/ tuerca 16*070 0,53
VOLVAL80 u Volante válvula 80 11,89
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MQ001 h Bandeja vibrante. 3,62
MQ003 h Maquina de serrar 21,73
MQ004 h Camión volquete de 10 Tm. 29,79
MQ012 h Máquina de soldar 5,64
MQ014 h Retroexcavadora mixta 36,54
MQ015 h Retroexcavadora mixta con martillo picador 39,55
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX002 m Excavación en zanja, acometida abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFI-
CAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y
TRANSPORTEDE MATERIALES  A VERTEDERO.

MQ014 0,055 h Retroexcavadora mixta 36,54 2,01
MQ004 0,005 h Camión volquete de 10 Tm. 29,79 0,15
MQ001 0,055 h Bandeja vibrante. 3,62 0,20
MO007 0,055 h Peón ordinario. 14,04 0,77
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 3,10 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

3,16

AUX004 m² Encofrado tipo E-2, en paramentos especiales
ENCOFRADO TIPO E-2, EN PARAMENTOS ESPECIALES, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, APUNTALA-
MIENTOS Y DESENCOFRADO.

PA002 1,000 m² Panel metálico de 250X50 cm. (50 usos) 2,36 2,36
PA0271 1,000 u Apuntalamiento en horizontal 2,33 2,33
HO008 0,084 kg Desencofrante 1,01 0,08
MO003 0,330 h Oficial 1ª 16,38 5,41
MO007 0,330 h Peón ordinario. 14,04 4,63
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 14,80 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14,96
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

002 m Excavación en zanja, abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFI-
CAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES, RELLENO Y COMPACTA-
CION DE LA MISMA Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES  A VERTEDERO.

MQ014 0,055 h Retroexcavadora mixta 36,54 2,01
MQ004 0,005 h Camión volquete de 10 Tm. 29,79 0,15
MQ001 0,055 h Bandeja vibrante. 3,62 0,20
MO007 0,055 h Peón ordinario. 14,04 0,77
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 3,10 0,03

Suma la partida ................................................................... 3,16
Costes indirectos ............................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3,16

008 m Serrado de pavimento
SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE

MQ003 0,070 h Maquina de serrar 21,73 1,52
MO007 0,070 h Peón ordinario. 14,04 0,98
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 2,50 0,03

Suma la partida ................................................................... 2,53
Costes indirectos ............................... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,53

009 m² Demolición pavimento y aceras
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE RESIDUOS.

MQ015 0,010 h Retroexcavadora mixta con martillo picador 39,55 0,40
MQ004 0,035 h Camión volquete de 10 Tm. 29,79 1,04
MO007 0,010 h Peón ordinario. 14,04 0,14
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 1,60 0,02

Suma la partida ................................................................... 1,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

1,60

029B m² Pavimento de hormigón, HMF-25 y 20 cm. de espesor
PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/IIa Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, RE-
GLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

HO010B 0,200 m³ Hormigón HMF-25/P-4/P/40-30/IIa 45,02 9,00
HOA01 0,120 kg Fibra de polipropileno tipo M12 6,38 0,77
MO003 0,050 h Oficial 1ª 16,38 0,82
MO007 0,150 h Peón ordinario. 14,04 2,11
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 12,70 0,13

Suma la partida ................................................................... 12,83
Costes indirectos ............................... 6% 0,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12,83
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

033 m Tubería PE-100, Ø-90 y 10 Atm.
METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, Ø-90 Y 10 ATM. DE PN.,
PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

TB022 1,000 m Tubería PE-100 Ø-90, y 10 Atm. 3,41 3,41
AP007 0,060 m³ gravilla 9,15 0,55
MGELEC90 0,040 u Manguito eléctrosoldable 90 9,18 0,37
MQ012 0,015 h Máquina de soldar 5,64 0,08
MO003 0,015 h Oficial 1ª 16,38 0,25
MO007 0,015 h Peón ordinario. 14,04 0,21
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 4,90 0,05

Suma la partida ................................................................... 4,92
Costes indirectos ............................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

4,92

049 u Válvula compuerta, Ø-80
VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELÁSTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, Ø-90 MM., CON CUER-
PO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y
PROBADA.

TB0271 1,000 u Válvula compuerta Ø-80, PN-16, cierre elástico 77,44 77,44
VOLVAL80 1,000 u Volante válvula 80 11,89 11,89
BRIVAL80 2,000 u Brida válvula 80 19,56 39,12
TORNI01 16,000 u Tornillo c/ tuerca 16*070 0,53 8,48
MO003 1,020 h Oficial 1ª 16,38 16,71
MO007 1,020 h Peón ordinario. 14,04 14,32
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 168,00 1,68

Suma la partida ................................................................... 169,64
Costes indirectos ............................... 6% 10,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 179,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

169,64

052 u Boca de riego, Ø-45
BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", Ø-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, IN-
CLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO, COLOCADA Y
PROBADA.

TB005 1,000 u Boca de riego BELGICAST BV-05-63 Ø-45 c/ arq 195,28 195,28
TB0431 1,000 m Tubería PE-100, Ø-50 y 10 Atm. 1,07 1,07
PEPB45 1,000 u Piezas especiales, boca de riego 10,96 10,96
AUX002 1,000 m Excavación en zanja, acometida abastecimiento. 3,16 3,16
MO003 0,700 h Oficial 1ª 16,38 11,47
MO007 0,700 h Peón ordinario. 14,04 9,83
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 231,80 2,32

Suma la partida ................................................................... 234,09
Costes indirectos ............................... 6% 14,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 248,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

234,09

056 u Cámara de llaves
CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO
EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION Ø-60
CM. Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.

HO004 0,687 m³ Hormigón HM-20, en central. 45,77 31,44
TAPA60R 1,000 u Tapa fundición 60 tipo D400 59,00 59,00
AUX004 3,240 m² Encofrado tipo E-2, en paramentos especiales 14,96 48,47
MQ014 0,400 h Retroexcavadora mixta 36,54 14,62
MO003 0,570 h Oficial 1ª 16,38 9,34
MO007 0,570 h Peón ordinario. 14,04 8,00
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 170,90 1,71
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Suma la partida ................................................................... 172,58
Costes indirectos ............................... 6% 10,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 182,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

172,58

058 u Acometida abastecimiento
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETALLES,
INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TU-
BERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES
DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMINADA Y PROBADA

AUX002 2,000 m Excavación en zanja, acometida abastecimiento. 3,16 6,32
TB084 2,000 m Tubería PE-100 1 3/4" 1,58 3,16
AQT001 1,000 u Arqueta 43,93 43,93
TAPA40 1,000 u Tapa de fundición 40x40 B125 13,48 13,48
TB028 1,000 u Válvula esfera Ø- 3/4 10,88 10,88
MO003 0,800 h Oficial 1ª 16,38 13,10
MO007 1,600 h Peón ordinario. 14,04 22,46
%MA001 1,000 % Medios auxiliares 113,30 1,13

Suma la partida ................................................................... 114,46
Costes indirectos ............................... 6% 6,87

TOTAL PARTIDA ............................................................... 121,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

114,46

065 u Estudio Básico de Seguridad y Salud
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Costes indirectos ............................... 6% 8,78

TOTAL PARTIDA ............................................................... 155,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Sin descomposición

066 u Cartel de obra
CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO OFICIAL DE DIPUTACIÓN DE LEÓN, COLOCADO DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

Costes indirectos ............................... 6% 5,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 96,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Sin descomposición

067 u Gestión de residuos
GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008

Costes indirectos ............................... 6% 9,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 163,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Sin descomposición
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ANEJO Nº 5.- CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD CPA Y VOCABULARIO COMÚN CPV 

 

 

1.- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD - CPA -  

De conformidad con el REGLAMENTO (CE) Nº 451/2008 del PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 23 de Abril de 2.008, por el que se establece una nueva clasificación 

estadística de productos por actividades, esta obra proyectada se incluye en la 

clasificación estadística como: 

Código CPA Literal propuesto por Comisión Europea 

42.21.22 Trabajos de construcción de redes para 
fluidos locales, incluyendo los trabajos 
auxiliares 

2.- VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PUBLICAS - CPV - 

 De conformidad con el REGLAMENTO (CE) Nº 213/2008 de la COMISIÓN D 23 de 

noviembre de 2.007, que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 

(CPV, y las Direcciones 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, la 

obras proyectada, se incluye en los cuadros de clasificación del Anexo I de este 

Reglamento como: 

Código CPV Descripción 

45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para 
agua y aguas residuales 
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ANEJO Nº 6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su 

artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la 

de incluir en el proyecto de ejecución un estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 El presente Estudio realiza un estimación de los residuos que se prevé que se 

produzcan en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base 

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor, que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 Este Estudio de Gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 - Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

 - Relación de medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 
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 - Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

 - Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 

establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto l 05/2008, 

 - Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

 - Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

 - En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

 - Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

 

2. DEFINICIONES 

 Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 

demolición: 

 Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del 

que se poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
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 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico 

contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio 

ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán 

residuos peligrosos los indicados en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y en el 

resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán consideración de residuo 

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales 

según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 

ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de 

demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 

en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
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urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica 

titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre 

medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 

decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 

correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos enumeradas en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 
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 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 

incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 

puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

 A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Tm m³ 
17 01 01 Hormigón 95 40 

 

 Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 

prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes 

de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en 

el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 Se establecen las siguientes pautas que deben interpretarse como una estrategia 

por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de 

Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra, para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 - En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas 

de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 

reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 - Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 

posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 

valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 - Reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se 

originan en las obras  

 - Gestionar los residuos que se originan de la manera más eficaz para su 

valorización 

 - Fomentar la clasificación de los residuos para facilitar su valorización y gestión en 

el vertedero 

 - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión de 

los residuos 

 - Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 

de su eventual minimización o reutilización 

 - Formar al personal de la obra sobre los aspectos administrativos de la gestión de 

residuos 
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 - Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 

almacenaje y transporte de los diversos residuos. 

 - En caso de residuos peligrosos: deben separase y guardarse en un contenedor 

seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y 

debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de 

estos materiales llegue al suelo, impermeabilizando la zona donde se encuentren. 

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente. 

 Según establece el R.D. 105/2008, es necesario que se realice separación de 

residuos siempre que se superen las siguientes cantidades de cada tipo de material: 

 - Hormigón: 80 Tm 

 - Ladrillos, azulejos y otros cerámicos: 40 Tm 

 - Metales: 2 Tm 

 - Madera: 1 Tm 

 - Vidrio: 1 Tm 

- Plástico: 0,5 Tm 

 

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 

reutilización, valorización ni eliminación. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 

preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente 

retirada y tratamiento posterior. 
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 A efectos meramente informativos, se adjunta una relación de empresas 

autorizadas reflejadas en el Registro de Gestores de Residuos de la Junta de Castilla y 

León para estas tareas en la provincia de León en la fecha de redacción del proyecto. 

EMPRESA MUNICIPIO DIRECCIÓN 
ARGÜECONT S.L.  LEÓN PARC. 827, PARAJE "EL SOTO" 

BIERZO RECICLA S.L.  PONFERRADA PARC. PARCELA 141 POLÍGONO 105 

EXCAVACIONES GARCÍA NEIRA S.L.  VILLATURIEL C/ REAL, 1-3 

EXCAVACIONES GONZÁLEZ DE BLAS S.L.  BAÑEZA (LA) POL. PARCELA 25-28 

LEÓN VERDE 2012 S.L.  ONZONILLA CTRA. C-622, KM 6 PARCELAS 8-9-10 Y 16 

LOS CHAVETINAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
S.L.  

BAÑEZA (LA) PARC. 93, 94 Y 96 DEL POLÍGONO 6 

RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE S.L.  PONFERRADA PARC. 12 DEL POLÍGONO LA LLANADA 

REUTILIZA S.L.  SANTAS MARTAS PARC. POLÍGONO 624 Y PARCELA 10029 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

a) Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

 b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 

de residuos peligrosos. 

 c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para 

su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 

 d) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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 Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

 La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 

gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que 

se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 - Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 

entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 

el Gestor final de estos residuos. 

 - Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 - Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 

establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación 

de forma individualizada. Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener 

igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha 

realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 - Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
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todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 

se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 - Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

 - En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 - Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

 - Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 - Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

 - Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

 - Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 - Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 - Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
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 - Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 - Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones 

para mejorarlas o proponer otras nuevas. El personal de obra que está bajo la 

responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estará 

obligado a: 

 - Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas 

deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser 

de gran formato y resistentes al agua. 

 - Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. 

 - Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 

 - Colocar los residuos bien apilados y protegidos alrededor de la obra para evitar 

accidentes. 

 - No sobrecargar los contenedores destinados al transporte pues son más difíciles 

de maniobrar y transportar y dan lugar a que se caigan residuos, que normalmente 

no se recogen. 



                                                   
INGENIERIA INGON, S.L.       

 

 - Cubrir los contenedores al salir de la obra para evitar accidentes durante el 

transporte. 

 - Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la 

obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos para que 

las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter General: 

 Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 

105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 

segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

 Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a 

la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores 

empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León. 

 Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y 

sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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7. COSTE 

 El coste de la eliminación y tratamiento de los residuos de las obras incluidas en el 

presente proyecto se estima en la cantidad de 153,84 €. 

 



A N E J O   Nº   7 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

URBANISTICAS 
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ANEJO Nº 7.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

 

 

 Examinada la documentación de régimen urbanístico, aplicable en el Municipio de 

Gordoncillo, de la misma se deduce, que no hay problema ninguno para realizar la obra 

proyectada. 

Por todo lo anterior, desde el punto de vista urbanístico, se garantiza la viabilidad 

urbanística de la obra que se intenta ejecutar. 

 

 



DOCUMENTO   Nº 2 
 
 

P L A N O S 









DOCUMENTO   Nº 3 
 
 

PLIEGO de PRESCRIPCIONES 
TECNICAS    PARTICULARES 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN LO REFERENTE A LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AMPARADAS EN EL “PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 5ª FASE” 

 

 

C A P I T U L O   1 

 

OBJETO DE ESTE PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será definir los 

materiales, unidades de obra y normas jurídicas generales que regularán la ejecución de las 

obras amparadas en el Proyecto referenciado. 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se trata de reponer las tuberías de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a las 

limitaciones presupuestarias, será necesario realizarlo por fases, por lo que, en la actualidad, 

se pretende acometer la sexta fase de las obras.  

Al ser la sexta actuación de lo que, con el tiempo, será una reposición completa de la 

red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir cambiando 

ramales progresivamente. Concretamente, se actuará sobre la calle Mayor. 

Así mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la red 

de un buen número de válvulas que permita aislar un tramo en caso de avería, minimizando los 

habitantes afectados. 
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Por tanto, las obras a realizar serán: 

- Serrado de pavimento, por medios mecánicos, incluso premarcaje. 

- Demolición de pavimento y aceras, por medios mecánicos, incluso carga y 

transporte de escombros a vertedero. 

- Excavación en zanja, para abastecimiento, por medios mecánicos, en terreno sin 

clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios, relleno 

y compactación con material procedente de la misma. 

- Tubería de polietileno de alta densidad tipo PE-100, Ø-90 y 110, con 10 atm de PN, 

protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas especiales y 

uniones electrosoldadas, colocada y probada. 

- Válvula de compuerta, con cierre elástico, tipo "Belgicast" o similar, Ø-90, con 

cuerpo de fundición dúctil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales, 

colocada y probada. 

- Bocas de riego, modelo "Barcelona", Ø-45, ubicada en las aceras, con arqueta de 

fundición incorporada, incluso excavación, p.p. de reposición de pavimento, piezas 

especiales, conexión a red de abastecimiento, colocada y probada. 

- Reposición de pavimento de hormigón, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con 

adición de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de 

material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatación, 

vertido, vibrado y curado. 

- Se complementan las obras con la construcción de cámaras de llaves, la y 

reposición de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.  
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1.3.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

 Las normas actualmente publicadas por los Organismos Competentes y que serán de 

obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras amparadas en el presente Proyecto 

son: 

- EHE-08, “Instrucción de Hormigón Estructural”, aprobada por R.D. 1.247/08, de 18 

de julio. 

- RC-16, “Instrucción para la Recepción de Cementos”, aprobado por Real Decreto 

256/16 de 10 de junio. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Agua, aprobado por Orden del M.O.P., de 28 de junio de 1.974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden del M.O.P.U. de 15 de septiembre de 1.986. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/75 del M.O.P.U., de 31 de diciembre. 

- PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras.  

- Cuantas N.T.E. sean de aplicación al presente Proyecto y estén en vigor durante el 

desarrollo de las obras. 

- Reglamento UE Nº 305/2011 del Parlamento Europeo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. 
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1.4.- OTRAS PRESCRIPCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Las Prescripciones Generales anteriores se complementan con las siguientes: 

 El contratista estará obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir, además de todo lo 

anterior, las Prescripciones que se dictan en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/95, de 8 de noviembre) y en el RD 1627/97 de 24 de octubre, y todas las Disposiciones de 

carácter laboral, social y de protección de la industria nacional que estén en vigor durante la 

ejecución de las obras, en especial las que dictan en el Estatuto de los Trabajadores y demás 

normas que lo desarrollan o complementan. 

 

1.5.- JERARQUIZACIÓN DE LAS NORMAS 

 Las Prescripciones Generales explicadas en los apartados 1.3 y 1.4, prevalecerán en 

todo sobre aquellas que pudieran imponerse en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y estuviesen en contradicción con ellas, salvo que esta circunstancia se indique 

específicamente y se justifique por motivos técnicos. 
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C A P I T U L O   2 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

2.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 2.1.1.- Cemento 

 El cemento destinado a la confección de hormigones y morteros, cumplirá en todo 

momento lo dispuesto en la Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-16, y en el artículo 

26 de la EHE-08, y en todo caso únicamente podrán utilizarse los cementos pertenecientes a 

una de las siguientes clases: 

 CEM I, CEM II y CEM IV 

 El contenido de aluminato tricálcico del Clinker, calculado de acuerdo con la Norma 

UNE-EN 196-2, no será inferior al indicado en el Anejo 1 de la RC-16 

 El principio del fraguado, determinado con arreglo a la Norma UNE 196-3:1996 no 

tendrá lugar antes de dos horas (2 h). 

 

 2.1.2.- Agua 

 El agua para el amasado y curado de hormigones y morteros cumplirá todo lo dispuesto 

en el artículo 27 de la EHE-08.  

 En el caso de emplear aguas procedentes de cauces naturales o artificiales, se 

someterán primero a un proceso de decantación hasta asegurar que carecen de arcillas. 
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 2.1.3.- Árido fino o arena 

 El árido fino o arena cumplirá lo establecido en el artículo 28 de la EHE-08. 

 La arena será preferentemente de yacimientos naturales, y de naturaleza silícea, 

pudiendo, no obstante, si hubiese dificultades de suministro, usar arenas de machaqueo, 

aunque,  en todo caso, prevalecerá su naturaleza silícea. El porcentaje de partículas silíceas en 

la arena, en ningún caso, será menor de treinta por ciento (30 %) determinado de acuerdo con 

la norma ASTM-D 3042. 

 La granulometría de la arena deberá encontrarse dentro del siguiente huso. 

 

  TAMIZ UNE   CERNIDO ACUMULADO PONDERAL % 

   4     80 - 100 

   2     62 - 96 

   1     40 - 84 

   0.50     6 - 30 

   0.25     0 - 18 

   0.063     0 - 6 

 

 2.1.4.- Árido grueso o grava 

 El árido grueso o grava, habrá de estar clasificado, al menos en dos tamaños (2), de 

grosores adecuados al espesor del elemento a hormigonar, tal y como especifica el artículo 28 

de la EHE-08 y a la distancia existente entre barras de las armaduras, debiendo poderse 

ajustar con dicho árido una curva de máxima compacidad. Además, estará exento de 

impurezas según se prescribe en el mencionado artículo. 
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 2.1.5.- Aditivos. 

 Los aditivos, tanto para impermeabilizar en masa como para cualquiera otra función que 

se estime oportuno, deberán ser sometidos a los preceptivos ensayos, a fin de comprobar que 

la sustancia agregada, en las proporciones previstas, produce los efectos deseados, sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar un peligro 

para las armaduras. Además, cumplirán lo indicado en el artículo 29 de la EHE-08. 

 En el caso de emplear dos o más aditivos, además deberá asegurarse que dichos 

aditivos no interactúen entre ellos provocando efectos perjudiciales en el hormigón. 

 

 2.1.6.- Adiciones 

  Las adiciones cumplirán lo establecido en el artículo 29.2 de la EHE-08. 

 

2.2.- HORMIGONES Y MORTEROS 

 Se establecerán cuatro clases de hormigón: 

- HL-150: hormigón de limpieza de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg) de cemento 

por metro cúbico. 

- HNE-20: Hormigón en masa no estructural, de veinte megapascales de resistencia 

característica a compresión (20 MPa) 

- HM-20: Hormigón para elementos estructurales en masa de veinte megapascales de 

resistencia característica a compresión (20 MPa). 

- HM-25: Hormigón para elementos estructurales armados de veinticinco 

megapascales de resistencia característica a compresión (25 MPa). Al emplearse en 

pavimentos deberán asegurar además una resistencia a flexocompresión de al 

menos cuatro megapascales (4 MPa). 
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- HA-25: Hormigón para elementos estructurales armados de veinticinco 

megapascales de resistencia característica a compresión (25 MPa). 

- Mortero M-450, de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico 

(450 Kg/m³), a emplear en el asiento de fábricas de bloques y ladrillos y en el 

rejuntado de bordillos. 

Estos hormigones se ajustarán en todo a la norma EHE-08, para su utilización en obras 

de fábrica en general. 

 En todos los casos, los hormigones a emplear tendrán la consistencia que corresponda 

a un asiento del cono de Abrams no mayor a cinco centímetros (5 cm). 

 Para la determinación de las dosificaciones correspondientes a cada tipo de hormigón, 

se harán los ensayos necesarios con antelación suficiente al hormigonado. 

 Las proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los aditivos, si los hubiere, 

se determinarán sobre la base de estos ensayos y según las indicaciones del Ingeniero 

Director de las Obras. Para ello el contratista deberá tener clasificados, al menos, cincuenta 

metros cúbicos (50 m³) de cada clase de árido, con el equipo de hormigonado definitivo, diez 

días (10) antes de la fecha prevista para iniciar el hormigonado. 

 

2.3.- ARMADURAS 

 En todos los hormigones armados de las distintas unidades de obra amparadas en el 

presente Pliego, se emplearán barras corrugadas tipo B-400 S y B-500 S, que cumplirán en 

todo momento lo dispuesto en el artículo 31 de la norma EHE-08 
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2.4.- MADERAS PARA ENCOFRADOS Y ELEMENTOS AUXILIARES 

 Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee tanto para encofrados 

como para elementos auxiliares de la construcción, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Estar desprovistas de vetas o irregularidades en sus fibras, sin índices de 

enfermedad que ocasionen la descomposición del sistema leñoso. 

- En el momento de su empleo, deberá estar seca y desprovista de grietas, contener 

poca albura y estar perfectamente serrada. 

- No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la savia. 

 

2.5.- FUNDICIÓN 

 Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará grano fino y 

homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, ser trabajadas con la lima y 

buril. No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen la 

disminución de su resistencia o la continuidad y buen aspecto de su superficie. 

 

2.6.- TUBERÍAS 

Tuberías de polietileno.  

 Las tuberías de polietileno empleadas para el abastecimiento de agua serán de 

polietileno de alta densidad, tipo PE-100, aptas para uso alimentario. 

 El timbraje de todas y cada una de las tuberías será el que corresponda, según el resto 

de documentos del Proyecto. 

 Serán de calidad homologada con contraste grabado en todos y cada uno de los tubos. 

 Las tuberías se probarán en zanja con bombín, por tramos inferiores a quinientos 

metros (500 m), sometiéndolos a una presión de uno coma cuatro (1,40) veces la presión de 
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trabajo. La presión de la prueba se hará subir lentamente con el bombín a razón de un kilo por 

centímetro cuadrado y minuto. 

 Una vez obtenida la presión de prueba, se parará durante treinta minutos (30 min), y se 

considerará satisfactoria cuando en dicho periodo de tiempo el manómetro no acuse un 

descenso superior a la quinta parte de la presión de la prueba (P/5). 

 Para la prueba de estanqueidad, se someterá la tubería a la presión máxima estática 

del tramo. La pérdida es la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo en prueba, 

mediante bombín tarado, de forma que se mantenga la presión durante dos horas (2 h) y la 

pérdida en este tiempo deberá ser inferior a V = KꞏLꞏD, siendo: 

 V = Pérdida total, en litros. 

 L = Longitud del tramo, en metros. 

 D = Diámetro interior, en metros. 

 K = Coeficiente que depende del material. Para polietileno, K = 0,35. 

 

2.7.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO 

 Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el presente 

Pliego, habrán de ser de calidad adecuada al uso que se les destina, debiendo presentar el 

contratista para recabar la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, cuantos catálogos, 

muestras y certificaciones de los correspondientes fabricantes estimen necesarios. Si la 

información y garantías ofrecidas no se consideran suficientes, el Ingeniero Director ordenará 

la realización de ensayos previos, recurriendo para ello, si es necesario, a laboratorios 

especializados, a cargo del contratista y con independencia de la cantidad que, con carácter 

general, se destina al Control de Calidad. 
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2.8.- MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE 

 La Dirección de Obra, tiene el derecho de ejercer una rigurosa inspección en los 

almacenes, depósitos y oficinas del contratista, para la verificación de la calidad de todos los 

materiales a utilizar en la obra, efectuando a cuenta del contratista los ensayos que juzgue 

necesarios a tal efecto. 

 Si los ensayos de recepción o verificación obligan a rechazar los materiales, el 

contratista no tiene derecho a indemnización por esta causa, ni puede éste justificar los 

retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos. 

 Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se especifica en 

los artículos anteriores, el contratista se atendrá a lo que sobre su empleo le ordene el Director 

de la Obra, para su empleo en otras unidades de obra distintas de aquellas que obligaron a su 

adquisición, pero abonándolos a los precios de las nuevas unidades, siempre y cuando se 

pueda permitir este cambio de utilización de los materiales. 
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C A P I T U L O   3 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

3.1.- REPLANTEO 

 Antes de procederse a la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, 

procederá a la comprobación del replanteo sobre el terreno, la cual comprenderá la 

determinación de la planta y perfiles de las diferentes secciones principales, así como también 

se definirán puntos fijos de referencia en las zonas estratégicas de la obra, de manera que ésta 

quede perfectamente encuadrada. Como resultado de este replanteo, se facilitarán al 

contratista perfiles definitivos que firmará conjuntamente con el Ingeniero Director. Será 

obligación del contratista la custodia y reposición de las señales y referencias que se 

establezcan en el replanteo. 

 No podrá ser iniciada la ejecución de ninguna de las obras sin que su replanteo haya 

sido verificado por la Dirección de Obra, comprometiéndose el constructor a avisar para tal 

efecto con antelación suficiente. 

 De cualquier error, por mala interpretación o por defectuosos replanteos parciales 

realizados por el contratista, se hará responsable éste completamente. 

 Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo 

general, serán de cuenta del contratista. 

 

3.2.- CONDICIONES GENERALES 

 El contratista entregará, con una antelación mínima de quince (15) días naturales antes 

de comenzar las obras, un programa de trabajos, figurando en el mismo: 

- Un plan y programación de las obras. 
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- La procedencia de los áridos que piensa utilizar. 

- Las marcas de aglomerante y materiales de adquisición en el mercado en general, 

que vayan a ser utilizados en las obras. 

- Equipo de maquinaria a emplear durante las construcción. 

- Plan de control de calidad. 

También entregará muestras de áridos y cemento, en cantidad suficiente, para efectuar  

los ensayos granulométricos previos a la confección de unas veinticuatro (24) probetas.  

 

3.3.- DEMOLICIONES DE FABRICAS 

 Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias, para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, quien designará y 

marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos 

elementos o partes de estas que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al 

descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolición o retirada. 

 Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales 

que graviten sobre el elemento a demoler. 

 Queda totalmente prohibido el empleo de explosivos, salvo aquellos lugares en que se 

especifique explícitamente. Es este caso, se cumplirá estrictamente la legislación vigente en 

material de tenencia, almacenamiento y empleo de explosivos. 

 En el caso de muros, se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros 

perforados en la unión de alzado y zapata. 

 Si el Director de las obras estimara oportuno emplear algunos de los materiales inertes 

procedentes de la demolición en la obra, se encontrarán incluidas las labores de: 
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- Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para obtener un 

pedraplén. 

- Limpieza de los mismos. 

- Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de las Obras. 

- La aportación, si fuera necesario, de material de granulometría fina necesario para 

el recebo del material tras su colocación. 

Los trabajos se realizarán de forma que se produzca la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

 Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra 

serán retirados a vertedero autorizado. En el caso de materiales no inertes, se tomarán las 

medidas oportunas para garantizar la seguridad de los trabajadores, y su tratamiento será 

acorde a lo indicado en el Plan de Residuos de Castilla y León. 

 

3.4.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

 A los efectos prácticos, consideramos como movimientos de tierra y excavaciones los 

siguientes: 

 

 3.4.1 Desmontes y excavación de la explanada. Consiste en el conjunto de operaciones 

necesarias para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la 

plataforma, taludes y cunetas, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

vertedero o lugar de acopio para posterior empleo, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás información contenida en los planos y a lo largo de todo el Proyecto, y a 

todo lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras. 

 En el caso de excavación clasificada en considerará los siguientes tipos 
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- Excavación en roca: Comprenderá  la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y la de aquellos materiales que presenten características de 

roca maciza, cementada tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavadas 

utilizando explosivos o martillo picador. 

- Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales 

formados por rocas descompuestas y todos aquellos en que para su excavación no 

sea necesario el empleo de explosivos y sea suficiente el empleo de escarificadores 

pesados y profundos. 

- Excavación en tierra: Comprenderá la excavación correspondiente a todos los 

materiales no incluidos en los apartados anteriores. Se considerará incluida incluso 

la excavación en roca inferior al 10 % del volumen de excavación. 

  

3.4.2 Terraplén. Esta unidad de obra consiste en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de la excavación o de préstamos y cuya ejecución comprende las operaciones 

siguientes: 

 - Preparación de la superficie de asiento en el terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de la misma. 

- Compactación de la tongada. 

Repitiendo estas tres últimas operaciones cuantas veces sea necesario. 

 En la formación de terraplenes se utilizarán, cuanto menos, suelos tolerables, según 

definición del PG-3 y que cumplan con carácter mínimo las condiciones siguientes: 

- No contendrán más de un veinticinco por ciento (25 %) en peso de piedras cuyo 

tamaño exceda de quince centímetros (15 cm). 
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- Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente un límite líquido 

inferior a sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor que seis décimas del 

límite liquido menos nueve (IP>[0,6LL-9]). 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado no será inferior a 

un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 Kg/dm³). 

- El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

- El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2 %). 

Para la ejecución de los terraplenes se utilizarán equipos de extendido, humectación y 

compactación suficiente para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con lo que se exige 

en este artículo. 

 La compactación de la tongada, que será lo suficientemente reducida en espesor como 

para conseguir su perfecta consolidación con los medios disponibles, se conseguirá por medios 

mecánicos hasta alcanzar una densidad que no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 

%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado.  

 La ejecución de terraplenes deberá suspenderse cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea inferior a dos grados centígrados (2 ºC). 

 

3.4.3 Apertura y preparación de la explanación. Cuando las unidades de desmonte y 

terraplén sean muy pequeñas proporcionalmente a la longitud o anchura de la explanación o 

para la realización de la caja para la ejecución del firme, se define la unidad de apertura y 

preparación de la explanación, también llamada apertura de caja, que consiste en la realización 

de pequeñas obras de desmonte o terraplén, escarificado y refino de la explanación para recibir 

las capas superiores del afirmado. 
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3.4.4 Refino de la explanación y taludes. Consiste en el conjunto de operaciones 

necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada y de los taludes de terraplén 

y desmonte, de acuerdo con los planos o las órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director 

de las Obras. 

 

3.4.5 Excavaciones en zanja o en pozo. Se define como tal, las operaciones necesarias 

para abrir zanjas o pozos para la ejecución de caños de desagüe, drenaje, sumideros o 

colocación de bordillos y su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y 

evacuación de materiales y el consiguiente transporte de los mismos a vertedero o al lugar de 

empleo. 

 Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, sea cual sea su finalidad, el 

Director de las Obras, autorizará la iniciación de las obras de excavación que continuarán hasta 

llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel, 

escalonada o con la pendiente que se fije, no debiendo remover ni modificar el terreno natural 

adyacente al de la excavación. 

 

3.5.- ZANJAS PARA ALOJAR TUBERÍAS 

 En primer lugar hay que dejar constancia que los terrenos que es necesario excavar 

para la apertura de zanjas, pueden ser cualquiera, esto es, desde tierras blandas hasta roca 

dura, y por tanto los medios de excavación a emplear habrán de ser adecuados al terreno que 

en cada momento se vaya presentando en las zanja, incluyendo el uso de martillo picador o, 

excepcionalmente, explosivos. 

 Las zanjas se abrirán con excavadora mecánica, salvo que por peligrar los edificios 

contiguos no sea posible. La profundidad estará marcada según los datos obtenidos al efectuar 

el replanteo.  
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En caso necesario se entibará por cuenta del contratista los costados para evitar su 

derrumbamiento, siendo éste responsable de los daños que se pudieran ocasionar de no 

cumplir esta prescripción. 

Las zanjas que se abran por las calles deberán ser cerradas lo antes posible, no 

sobrepasando el tiempo de tres (3) días. 

Durante este tiempo, el contratista tomará las medidas tendentes a evitar accidentes y 

la obstrucción de la circulación señalando adecuadamente en todo momento, las zanjas 

abiertas. 

En caso de lluvia, con zanjas abiertas, deberá atender las posibles inundaciones de 

bajos y sótanos, incluso tapando las zanjas otra vez. Los desperfectos serán por cuenta del 

contratista. 

En las zanjas abiertas en el campo, se tomarán las precauciones de señalización 

necesarias mientras permanezcan abiertas, y se habilitarán los pasos provisionales necesarios 

para cruzarlas. 

Las zanjas se excavarán con una profundidad mínima de cinco centímetros (5 cm) por 

debajo de la rasante de la tubería, a fin de proporcionar un lecho adecuado para su instalación. 

Esta sobreexcavación se rellenará con el mismo material, mediante capas no superiores a diez 

centímetros (10 cm) hasta alcanzar la altura que figura en el plano de secciones tipo para 

zanjas. Se permitirá también el empleo de arena o gravilla para este cometido. Seguidamente 

se procederá al relleno en capas inferiores a veinte centímetros (20 cm), evitando colocar 

piedras o gravas de tamaños superiores a dos centímetros (2 cm) a una distancia menor de 

diez centímetros (10 cm) de la superficie exterior de las tuberías. 

No se utilizarán apisonadoras mecánicas hasta que no se cubran las tuberías con un 

mínimo de sesenta centímetros (60 cm). 

El grado de compactación en todo el relleno de la zanja, no será inferior al noventa y 

cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado. 
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Una vez colocada la tubería de abastecimiento, antes de cubrir totalmente las zanja, se 

hará la prueba de presión de las mismas, procediéndose inmediatamente a terminar de tapar 

las zanjas. 

Después de apisonar y enrasar las zanjas, se procederá a recoger y transportar a 

vertedero todas las tierras o escombros sobrantes, y a nivelar adecuadamente las calles. 

 

3.6.- HORMIGONES 

 3.6.1 Composición, resistencia y consistencia. 

 En principio, todos los hormigones utilizados en las obras se obtendrán en base a las 

dosificaciones fijadas en las valoraciones. No obstante, la Dirección de Obra, se reserva el 

derecho a cambiar la dosificación del cemento. 

 La resistencia característica del hormigón se definirá tal y como lo hace la EHE-08 en su 

artículo 39, apartado 1, y en probeta cilíndrica de quince centímetros (15 cm) de diámetro por 

treinta centímetros (30 cm) de altura. 

 La consistencia será plástica, por lo que se aconseja amasar el hormigón con una 

relación agua-cemento del orden de 0,50. 

 3.6.2 Fabricación del hormigón. 

 El hormigón se fabricará en hormigonera o amasadora, que previamente a su utilización 

deberá ser aprobada por la Dirección de Obra, comprobándose su capacidad llenándola de 

agua. En caso de emplearse hormigonera basculante, la inclinación respecto de la horizontal 

del eje de giro de la cubeta no será mayor de treinta grados sexagesimales (30 º). En cualquier 

caso el amasado deberá ser correcto, es decir, que proporcione masas homogéneas en las 

que no se acuse disgregación alguna de sus componentes. 

 Además se deberá cumplir todo lo establecido en el artículo 69.2 y 69.3 de la EHE-08. 
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 3.6.3 Hormigonado en tiempo frío. 

 De no tomar ninguna medida especial, no se podrá hormigonar cuando la temperatura 

exterior a las nueve de la mañana (9:00 AM) sea inferior a cuatro grados centígrados (4 ºC), o 

se estime que en las siguientes cuarenta y ocho horas (48 h) la temperatura descenderá por 

debajo de los cero grados centígrados (0 ºC). En el caso de que el contratista quiera 

hormigonar, el contratista estará obligado a observar lo ordenado en la EHE-08 en su artículo 

72, con la adición de anticongelante libre de ión cloro o cualquier otro producto que pueda 

afectar a las armaduras. 

 

 3.6.4 Hormigonado en tiempo caluroso. 

 Cuando sea necesario hormigonar en situaciones de altas temperaturas, se podrá 

especial cuidado en que la evaporación no afecte a la relación agua cemento deseada para el 

fraguado. 

 En su puesta en obra, se procurará que tanto los encofrados como la superficie a 

hormigonar no estén expuestas al sol. Una vez puesto en obra, se seguirá evitando la 

insolación de la superficie hormigonada. 

 Cuando se prevean temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados (40 ºC) en 

las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes al hormigonado, se suspenderán las tareas de 

hormigonado, a no ser que se adopten medidas especiales aprobadas por la Dirección de 

Obra. En el caso de hormigones destinados a pavimentos o aceras, el hormigonado se 

suspenderá cuando se prevean temperaturas superiores a treinta grados centígrados (30 ºC). 

 Así mismo, se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 73 de la EHE-08. 
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 3.6.5 Textura superficial y juntas. 

 La textura superficial se obtendrá mediante el pulido del hormigón fresco añadiéndole 

arena de cuarzo mezclada con cemento, a razón de 3 Kg/m² de mezcla. 

 Las juntas se ejecutarán mediante serrado del hormigón hasta una profundidad de seis 

centímetros (6 cm) y posteriormente se aplicará un producto firmógeno para evitar el 

endurecimiento prematuro del hormigón. Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 71 y 

76 de la EHE-08. 

 

 3.6.6 Curado del hormigón. 

 Todas las superficies del hormigón expuestas al aire se mantendrán durante cuarenta y 

ocho horas (48 h) constantemente húmedas, y hasta ocho días siguientes al hormigonado se 

humedecerán estas superficies mediante riego o algún otro método similar. El riego se hará de 

forma que dichas superficies permanezcan húmedas no menos del setenta y cinco por ciento 

(75 %) del tiempo que medie entre la salida y la puesta del sol. Se cumplirá lo establecido en el 

artículo 74 de la EHE-08, y el agua a emplear cumplirá lo establecido en el artículo 27 de dicha 

instrucción. 

 

 3.6.7 Control de calidad de la ejecución. 

 Este control de calidad de la ejecución se hará a nivel normal, de acuerdo a los artículos 

95 a 99 de la EHE-08. Los lotes se determinarán de acuerdo a la tabla 95.1.a de dicha 

instrucción. Para pavimentos y aceras, se entenderá que el tamaño del lote será de quinientos 

metros cuadrados (500 m²) de pavimento. A modo orientativo, esto supone unos dos mil 

quinientos metros cúbicos de hormigón (2.500 m³). Así mismo, esta definición de lote se 

entenderá como una definición de mínimos, pudiendo el Ingeniero Director de las Obras definir 

un lote más exigente si así lo tiene a bien, siempre que no se exceda el presupuesto 

consignado a control de calidad de la obra. 
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3.7.- TUBERÍAS 

 Tuberías de polietileno. 

 Las tuberías de polietileno de alta densidad se colocarán sobre cama de arena lavada 

del espesor indicado en los planos de detalles. La arena deberá poseer una granulometría 

continua, sin presencia de terrones ni piedras de gran tamaño, de forma que proporcionen al 

tubo asiento continuo. 

 Una vez extendida la cama de arena, se procederá a depositar el tubo sobre la zanja, 

dejando los extremos de los tubos a unir próximos. Tras esta operación, colocará el manguito 

eléctrosoldable en uno de los tubos, y se acoplará el tubo al otro extremo del manguito, 

asegurando que ambos tubos entren completamente en el mismo. A continuación se 

conectarán los bornes del manguito a la máquina de soldar y se aplicará corriente, según las 

instrucciones del fabricante, durante el tiempo indicado para cada diámetro de tubería. 

 Las tuberías se probarán con bombín, en tramos inferiores a quinientos metros (500 m), 

sometiéndolos a una presión de uno coma cuatro (1,4) veces la máxima presión de trabajo. La 

presión de prueba se hará subir lentamente con el bombín a razón de un kilo por centímetro 

cuadrado y minuto (1 Kg/cm²/min). 

 Una vez obtenida la presión de prueba, se parará durante treinta minutos (30 min), y se 

considerará satisfactoria cuando en dicho periodo el manómetro no acuse un descenso 

superior a la quinta parte de la presión de prueba (P/5). 

 Para la estanqueidad, se someterá la tubería a la presión máxima estática del tramo. La 

pérdida es la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo en prueba, mediante bombín 

tarado, de forma que se mantenga la presión durante dos horas (2 h) y la pérdida en este 

tiempo deberá ser inferior a V = KꞏLꞏD, siendo: 

 V = pérdida total, en litros. 
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 L = Longitud del tramo, en metros. 

 D = Diámetro interior, en metros. 

 K = Coeficiente que depende del material. Para PE, K = 0,35 

 

3.8.- CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

3.8.1.- Tolerancia y terminación 

 La separación o merma máxima admisible entre un encofrado y  el contiguo es de ocho 

milímetros (8 mm) para paramentos ocultos, y de cuatro milímetros (4 mm) en los paramentos 

vistos. 

 Con relación al acabado de paramentos, la tolerancia admisible, medida con renglón de 

tres metros adosado en toda su longitud, será de tres milímetros (3 mm) tanto para paramentos 

vistos como ocultos. 

 

3.8.2.- Desencofrado y descimbrado 

 Tanto los distintos elementos constitutivos del encofrado como apeos y cimbras, se 

retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. Con el fin de facilitar la separación 

de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de los tipos de desencofrante 

que apruebe previamente la Dirección de Obra. Su precio se considerará incluido en el metro 

cuadrado de encofrado. 

 Se deberán efectuar los trabajos de reposición y reparación necesarios para que las 

superficies de los paramentos cumpla en todo momento las prescripciones del apartado 3.6.1 

del presente pliego. 

 Los tiempos mínimos de desencofrado se darán a la vista de los tiempos de 

endurecimiento del cemento empleado y de la temperatura media del encofrado durante esos 

días. 
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3.9.- ELEMENTOS DE JARDINERÍA 

 La siembra de hierba se realizará una vez extendido el mantillo rastrillándolo 

posteriormente y efectuando riegos con la suficiente frecuencia hasta que nazca la hierba y 

posteriormente se realice el primer corte. 

 Para la plantación de árboles se realizará una excavación de un metro de ancho, un 

metro de largo y un metro de profundidad (1,00x1,00x1,00 m), se regará abundantemente y, 

una vez colocado el árbol, se rellenará con tierra vegetal manteniendo el conjunto con 

humedad suficiente para asegurar su enraizamiento. 

 

3.10.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 A fin de tener el adecuado control y vigilancia de las obras, la Dirección de Obra contará 

con el auxilio de un laboratorio especializado. Así mismo dispondrá de un vigilante nombrado 

por el Ingeniero Director. 

 Cualquier defecto manifiesto en el hormigón, aparte de sus resistencias (coqueras, 

permeabilidad, defectos del encofrado o desencofrado, etc.) dará derecho a la Dirección de 

Obra a tomar las medidas que considere oportunas para corregir los defectos, hacer 

descuentos en su abono u ordenar su demolición. 

 Todos los gastos que ocasionen la vigilancia y control será de cuenta del contratista 

hasta un máximo del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecución Material, a menos que 

dichos gastos vengan impuestos por una mala ejecución o empleo de materiales usados. En el 

caso de que las pruebas realizadas indiquen defectos de ejecución o fabricación, tanto de las 

unidades de obra como de los materiales, el coste del control de dichos elementos no se 

considerarán incluidos en el límite máximo de coste del control de calidad. 
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3.11.- ENSAYOS 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen con motivo de las 

pruebas o ensayos que el Director de la Obra ordene realizar, siendo la frecuencia y modalidad 

de tales ensayos la requerida para la buena vigilancia de las obras, siempre dentro de los 

límites que para este menester fijan las distintas Normativas y Pliegos oficiales. 

 Si bien, teóricamente, no existe límite para el control de calidad, sin embargo el coste 

total del mismo viene fijado por el uno por ciento (1 %) del presupuesto de ejecución material 

de las obras en su totalidad, y hasta este límite los gastos serán por cuenta del contratista, si 

bien los ensayos con resultados negativos no computarán en dicha cantidad. A partir de dicha 

cantidad, si se ordena la realización de nuevos ensayos, el coste de los mismos serán por 

cuenta de la propiedad de las obras, a menos que la causa de los mismos sea un vicio 

presumible en la construcción de las obras o en la calidad de los materiales, en cuyo caso, si 

resultara que las obras está bien ejecutadas lo pagará la propiedad y en caso contrario el 

Contratista. 

 

3.12.- OTRAS OBRAS Y TRABAJOS 

 Para la ejecución de las partes de obra para las que no se consignen prescripciones 

expresas en este Pliego, el contratista se atendrá a lo que resulte de los restantes documentos del 

Proyecto, luego a las normas que dicte el Director de Obra y finalmente a la buena práctica de la 

construcción para obras análogas. 

 El contratista queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros, 

materiales y productos sobrantes de las excavaciones y a retirar todas las instalaciones 

provisionales de la obra. 
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3.13.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

 Cuando, como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará los precios del Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretender el 

Contratista la valoración de cada unidad de obra fraccionada o acopio de materiales, en otra 

forma que la establecida en dicho Cuadro. 

 

3.14.- ALTERACIÓN DE UNIDADES DE OBRA. 

 Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la propiedad de las obras, no será 

liquidada al Contratista, más que en lo que realmente estuviese ejecutado en el momento en 

que se diera orden de suspensión. 
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C  A  P  I  T  U  L  O   IV. 

 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

4.1.- GENERALIDADES. 

 Como norma general, todas y cada una de las distintas unidades de obra se medirán de 

acuerdo a lo que para las mismas prescriban las distintas definiciones que se hacen en los 

Cuadros de Precios Números uno y dos, y en todo caso de acuerdo con lo estipulado por los 

distintos Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales publicados por los Organismos 

Competentes y que les sean de aplicación; sin perjuicio de lo que se indique en el presente Pliego. 

 El abono de las obras se hará al final de cada mes y será la resultante de aplicar a las 

correspondientes mediciones realizadas en obra al final de dicho periodo de tiempo los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (Nº 1). 

 En los precios incluidos en el presente Proyecto se consideran incluidos los costes de 

adquisición de los materiales, transporte a pie de obra, acopio en la misma, puesta en obra, mano 

de obra, maquinaria necesaria, todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución 

de las unidades de obra, apertura de caminos de acceso, así como todas las posibles tasas y 

cánones que sean necesario abonar, incluyéndose la correcta gestión de residuos. 

 

4.2.- OBRAS NO REALIZADAS DE ACUERDO CON ESTE PLIEGO, PERO      

ACEPTABLES. 

 Si por excepción se hubiese ejecutado alguna unidad de obra o parte de ella que no 

estuviera exactamente de acuerdo con este Pliego, pero que sin embargo, fuera admisible a juicio 

del Ingeniero Director de la Obra, éste propondrá al contratista, la rebaja de los precios a aplicar a 

esta unidad de obra, quedando el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada, a no 
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ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a lo expresado en este Pliego 

de Prescripciones. 

 

4.3.- ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

 Las unidades de obra de este Proyecto, se abonarán a los precios que figuran para ellas 

en el Cuadro de Precios Número Uno (Nº 1), cualquiera que sea la procedencia de los materiales 

y la distancia de transporte. En estos precios serán incluidas todas las operaciones necesarias 

para la correcta ejecución de la unidad de obra de referencia, incluso la parte proporcional de 

conservación durante el periodo de garantía de las obras en general. 

 

4.4.- EXCAVACIONES. 

 Las excavaciones en masa, esto es, en obras de fábrica o aquellas cuya medición se dé 

en volumen, se pagarán por el volumen de metros cúbicos (m³) extraídos de la medición 

efectuada en el terreno, siempre que esta excavación no haya sobrepasado la cifra que indica los 

planos o por las medidas que por escrito haya dado la Dirección de Obra. 

El precio de la excavación en zanja será por metro lineal siempre y cuando no varíen las 

condiciones de las zanjas, ya que al confeccionar el precio se ha tenido en cuenta la profundidad 

media de la misma; si estas condiciones variasen, el Director de Obra podrá optar por pagarlas 

por metros cúbicos (m³) a los precios correspondientes. 

 En ningún caso serán de abono los excesos realizados por el contratista para facilitar la 

puesta en obra de los materiales o el encofrado, por otra parte, en caso de efectuarse estos 

excesos, el contratista queda obligado a rellenarlos y compactarlos a su cuenta. 

 En el precio para todas las excavaciones, están comprendidos: entibaciones, 

agotamientos, apisonado del relleno y retirada a vertedero de los productos sobrantes. 
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 Así mismo se ha previsto que la clase del terreno a excavar sea cualquiera, desde tierras 

de fácil excavación a roca que necesite el empleo de explosivos o martillo picador para su 

extracción. 

 

4.5.- HORMIGONES. 

 El hormigón se pagará por metros cúbicos (m³) ejecutados con arreglo a los planos o por 

indicación escrita de la Dirección de la Obra, incluyendo todos los materiales cualquiera que sea 

su dosificación, las armaduras, siempre que las mismas figuren en su definición, el encofrado y 

desencofrado, el curado y la puesta en Obra. 

 Cuando el volumen de hormigón no alcance la resistencia exigida a los veintiocho (28) 

días, y la Dirección de Obra no considere necesaria su demolición, se aplicarán los descuentos 

siguientes: 

  P =  100 (Resistencia exigida - Resistencia alcanzada) 

                                Resistencia exigida 

 Se denomina "P" a la diferencia, multiplicada por cien 100, entre la resistencia exigida y al 

alcanzada realmente, dividida por la resistencia exigida. 

 Siendo "d" el descuento en tanto por ciento (%) del precio del hormigón, que viene dado en 

función del déficit de resistencia "P" por la siguiente ley: 

    P<10  ...............................   d = P 

 10<P<20  ...............................   d = 1,5 P - 5 

 20<p<30  ...............................   d = 2,0 P - 10   

 En el caso de los pavimentos de hormigón, el abono se realizará por metros cuadrados 

realmente ejecutados, determinados mediante medición sobre la obra finalizada. El espesor se 

determinará bien mediante testigos cilíndricos extraídos del pavimento, bien mediante diferencia 

de nivelación entre la explanada. En el caso en que el espesor del pavimento ejecutado sea 

menor al indicado en la definición de la unidad de obra, el Director de las Obras podrá decidir el 
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abono del pavimento con una reducción porcentual en el precio de la unidad de obra del doble de 

la carencia de espesor, en el caso de que considere que el espesor de la capa es aceptable. Si el 

Director de la Obra estima que la carencia de espesor sea inaceptable podrá determinar la 

demolición del mismo y posterior repavimentación, siendo todos los gastos derivados de estas 

tareas a costa del Contratista. 

 

4.6.- TUBERÍAS 

 En el precio de los distintos tipos de tuberías contempladas en el Proyecto, se 

considerarán incluidos todos los elementos necesarios para su correcta disposición en obra, entre 

ellos las uniones electrosoldadas, con los detalles constatados en los planos correspondientes, así 

como todo tipo de codos, piezas T y reducciones. Se considerará incluido en el precio de la 

tubería los costes relativos a la conexión de las tuberías con las redes existentes. 

 La medición y abono se realizará por metros lineales realmente ejecutados medidos 

directamente en obra, siempre que dicha parte esté realizada de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el presente Pliego. 

 

4.7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

4.7.1.- Desmontes y Excavación de la Explanada 

 La excavación y desmonte de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 

ejecutados y medidos sobre perfil. 

 

4.7.2.- Terraplén 

 Los terraplenes se abonaran por metros cúbicos (M³), realmente ejecutados y medidos 

sobre perfil. 
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4.7.3.- Apertura y Preparación de la Explanación 

 Su abono se realizará por metros cuadrados (M²) realmente ejecutados, incluyendo en 

ella todas las operaciones de movimiento de tierras necesarias para dejar perfectamente 

ejecutada la explanación a la cota de subbase del firme. 

 

4.7.4.- Refino de la Explanación y Taludes 

 Su abono se considerará incluido en las unidades de excavación, terraplén o apertura y 

preparación de la explanación, según el caso de que se trate. 

 

4.7.5.- Excavaciones en Zanja o Pozo 

         La medición y abono de esta unidad de obra se realizará por metros cúbicos realmente 

ejecutados, medidos sobre perfil. 

 

4.8.- ENTIBACIONES Y OTROS MEDIOS AUXILIARES 

 Todas las entibaciones, andamios y demás medios auxiliares necesarios para la correcta 

realización de las distintas unidades de obra, serán de cuenta del contratista y se considerarán 

incluidos en los precios de las respectivas unidades de obra, no abonándose por ello ninguna 

partida especial. 

 

4.9.- JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO. 

 Los precios de estas unidades de obra incluyen su transporte a pie de obra, colocación y 

elementos de anclaje.  

 Se abonarán por unidades realmente ejecutadas y tal como figuran definidas en los 

Cuadros de Precios. 
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4.10.- POZOS DE REGISTRO O CÁMARAS DE LLAVES. 

El precio de la unidad de obra de pozo de registro o para ubicación de llaves, bien de 

abastecimiento bien de saneamiento, comprende la total realización del mismo, así como el cerco 

y tapa de fundición. Se ha considerado una profundidad media para la confección del precio, por 

ello cualquiera que sea su profundidad el precio a aplicar será siempre el mismo. Igualmente este 

precio comprende la conexión de las tuberías que lleguen a los pozos. 

 La medición y abono se efectuará por unidades completas y realizadas de acuerdo a los 

planos u órdenes dadas por escrito por el Director de Obra. 

 

4.11.- ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 

 Tanto las acometidas de abastecimiento como las de saneamiento se abonarán por 

unidades ejecutadas, incluyéndose en el precio de cada unidad de obra la excavación, tuberías, 

piezas especiales de latón, conexiones hidráulicas, hormigón para la arqueta y tapa de fundición. 

 

4.12.- RESTO DE UNIDADES DE OBRA. 

 Como anticipábamos en apartados anteriores de este Pliego, el resto de unidades de obra 

no incluidas en la relación anterior, se medirán de acuerdo a los distintos Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales actualmente en vigor, y que sean de aplicación a la 

correspondiente unidad de obra considerada, o en su defecto, según las unidades reflejadas en la 

definición de cada unidad de obra en el Cuadro de Precios número 1. 
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4.13.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 Se entiende que es obligación del Contratista el transporte de los escombros y residuos 

generados a vertedero, en el caso de productos inertes, o a centro de tratamiento especializado, 

en el caso de los residuos incluidos en la Legislación de la Junta de Castilla y León en esta 

materia. 

Tanto los costes de transporte como de la gestión de dichos residuos se consideran 

incluidos dentro de las correspondientes unidades de obra, por lo que el Contratista no tendrá 

derecho a indemnización alguna por este concepto. 

 

4.14.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

 Durante el periodo de garantía de las obras, que en el apartado oportuno se fija de un año, 

el contratista tendrá la obligación de reparar cualquier anomalía atribuible a vicios en la 

construcción o a una defectuosa utilización de los materiales empleados con independencia de 

posibles sanciones, si hubiere lugar. 

 

4.15.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

 El contratista queda obligado, de acuerdo con la legislación vigente, a emplear, si el 

Ingeniero Director lo considera oportuno, hasta un uno (1%) por ciento del presupuesto de 

ejecución material a la realización de cuantos ensayos o pruebas le sean requeridos por la 

Dirección de Obra, únicamente cuando se sobrepase esta cantidad puede pedir que le sean 

abonados los restantes ensayos. Sin embargo, si los ensayos fueren encargados como 

consecuencia de una mala ejecución de las obras o empleo anormal de algún material, no tendrán 

derecho a que le sean abonados los citados ensayos, sea cual sea el resultado de los mismos. 
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C  A  P  I  T  U  L  O   V. 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES. 

 

5.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 En la ejecución de las obras amparadas en el presente Pliego, prevalecerán en todo las 

disposiciones explicitadas en los capítulos anteriores del mismo, en su defecto se entenderá de 

aplicación lo dispuesto en los distintos Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas, 

actualmente en vigor, editados por Organismos Competentes, en todo lo que de cada uno sea 

aplicación al presente Proyecto. 

 No obstante, y en aquellas unidades de obra que puedan surgir y no estén previstas en los 

anteriores Pliegos, prevalecerán en todo las órdenes dadas por el Ingeniero Director de las Obras, 

a cuyo efecto el contratista estará obligado a obtener el correspondiente Libro de Ordenes, que 

debidamente cumplimentado tendrá siempre en obra y a disposición de la Dirección de Obra. 

 A falta de todo lo anterior, regirán las reglas de la buena construcción y los materiales 

serán de primera calidad. Por otra parte, ante posibles dificultades, bien de obtención de 

materiales, bien de ejecución de alguna unidad de obra, podrá efectuarse u obtenerse siguiendo 

las costumbres que haya en el lugar, siempre y cuando ésta no choque con el buen hacer de la 

construcción. 

 

5.2.- CERTIFICACIONES. 

 Mensualmente se tomará por la Dirección de Obra una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante dicho periodo de tiempo, el contratista, que podrá presenciar las operaciones 

de toma de datos, tendrá un plazo de diez días (10) para examinar las mediciones efectuadas y 

dentro del mismo deberá consignar su conformidad o reclamar lo que considere oportuno. 
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 El Ingeniero Director, en caso de disconformidad con el contratista, emitirá un informe 

justificando la resolución adoptada en lo referente a la relación valorada. 

 Por otra parte el contratista podrá efectuar las reclamaciones que la Ley le autorice contra 

la anterior resolución y siempre dentro de los plazos estipulados en la misma. 

 Tomando como base la relación valorada, el Ingeniero Director de las Obras, formulará la 

certificación de las obras ejecutadas; pudiendo rebajar hasta una quinta parte (1/5) de su importe, 

cuando así lo aconseje alguna circunstancia especial o haya discrepancias con el contratista. 

 Para poder realizar la tramitación de la certificación correspondiente, el contratista deberá 

aportar a la dirección de obra el Acta justificativa de haber realizado el correspondiente control de 

calidad, así como la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. 

 Estas certificaciones serán sometidas a la aprobación de los órganos competentes, y 

serán documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las modificaciones y revisiones que 

produzcan las mediciones finales de las obras que comprenden. 

 Antes del cobro de cada certificación, el contratista pagará los derechos correspondientes 

de Dirección e Inspección de Obra, así como todas aquellas cargas y tasas que 

reglamentariamente le correspondan, del importe de las mencionadas certificaciones. 

 

5.3.- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS. 

 El contratista estará obligado a confrontar todos y cada uno de los planos que se le 

entreguen, corriendo de su cuenta la rectificación de los posibles errores emanados de la falta de 

confrontación de los planos. 

 Siempre se regirá el contratista por las cotas que aparezcan en los planos, y no medirá 

directamente sobre ellos, dado que pueden aparecer distorsiones en los planos al sacar copias o 
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al manipularlos, el contratista será responsable de los errores cometidos por medir sobre los 

planos directamente. 

 En caso de posible contradicción, lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre el 

resto de los documentos de que consta el Proyecto. 

 

5.4.- DISPOSICIONES LEGALES. 

 El contratista estará obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir todo lo dispuesto en las 

Normas de Obligado cumplimiento que se relacionan en los apartados I.-l y 2 del presente Pliego, 

así como también las prescripciones que se dictado o se dicten por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y toda la reglamentación social, laboral 

y de protección a la Industria Nacional, al trabajador o a su familia que estén en vigor o que entren 

en funcionamiento durante la ejecución de las obras, en especial los principios que se establecen 

en el Estatuto de los Trabajadores y Normas Complementarias que lo desarrollan y 

complementan. 

 

5.5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 Aunque este plazo será fijado de manera definitiva en el Pliego de Bases previo a la 

subasta y posterior adjudicación, no obstante estimamos que para la ejecución de las obras 

amparadas en el presente Proyecto es suficiente un plazo de TRES (3) MESES, y así lo fijamos, 

contados desde la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 



                                                    
INGENIERIA INGON, S.L.       

5.6.- PLAZO DE GARANTIA. 

 El plazo de garantía de las obras será de DOCE MESES (12) contados a partir de la firma 

del Acta de Recepción Provisional de las obras. 

 Durante este periodo la conservación y reparación de las obras en general, serán de 

cuenta del contratista, sin derecho a indemnización alguna, a menos que los anteriores 

desperfectos se deban a causas no imputables al mismo. 

 

5.7.- RECEPCION. 

 Terminada la ejecución de las obras, previo informe del Ingeniero Director, se procederá a 

la designación de una Comisión en representación de los Órganos Competentes e interesados, 

que acompañada por el contratista y el Director Técnico o representantes legales de los mismos, 

procederá a la recepción de las citadas obras. Del resultado se levantará Acta que será firmada 

por todos los intervinientes y sometida a la aprobación del titular de las obras. 

 Si las obras se encontraran en estado satisfactorio y hubiesen sido ejecutadas de acuerdo 

a las condiciones establecidas, las mismas se darán por recibidas.  

Si no fuera así se hará constar en el Acta y el Ingeniero Director dará al contratista las 

órdenes e instrucciones detalladas y precisas para remediar y reparar los defectos observados, 

fijándose un plazo prudencial para hacerlo, expirado el mismo se verificará un nuevo 

reconocimiento previo a la recepción e interviniendo las mismas entidades que lo hicieran en la 

primera ocasión; si el contratista no hubiera cumplido lo ordenado, se declarará rescindido el 

contrato con pérdida de la fianza por no terminar las obras dentro del plazo estipulado, a no ser 

que el titular de las mismas acceda a conceder un nuevo plazo, que en esta ocasión sería 

improrrogable. 
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5.8.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA. 

 Durante el plazo de garantía de las obras, fijado en un año (1) a partir de la firma del Acta 

de Recepción, el contratista tendrá la obligación de reparar cualquier anomalía atribuible a vicios 

en la construcción, o a una defectuosa utilización de los materiales empleados, con independencia 

de posibles sanciones, si hubiere lugar a ellas. 

 

5.9.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

 Necesariamente se controlará la calidad de los productos empleados en la ejecución de 

las obras; para ello se contratará con un laboratorio debidamente homologado por las Autoridades 

Competentes, este control se realizará de acuerdo a la legislación y normas técnicas casualmente 

vigentes en esta materia. 

 Los gastos que ocasione el control de calidad serán por cuenta del contratista hasta un 

porcentaje máximo de un uno (1%) por ciento del Presupuesto de Ejecución Material de la 

totalidad de las obras, a partir de esa cantidad, si fuesen necesarios nuevos ensayos, éstos serían 

por cuenta de la propiedad de la obra, a menos que dicha necesidad viniese impuesta por vicios 

manifiestos en las obras, en cuyo caso correrían de cuenta del contratista. 

 Así mismo por la Dirección de la Obra, se controlará la procedencia y calidad de los 

distintos materiales, pudiendo ordenar en todo momento, los oportunos ensayos para verificar su 

calidad. 

 El contratista estará obligado a prestar toda clase de facilidades y personal para efectuar 

cuantos ensayos se ordenen, siempre con sujeción a un programa previamente elaborado por el 

laboratorio encargado de dicho control. 

Por otra parte, y por la Dirección Técnica de la obra, se controlará la perfecta realización 

de las distintas unidades de obra, así como su terminación, ajustándose en todo a lo propuesto 

para las mismas en el presente Proyecto, o a las órdenes emanadas de la Dirección de la Obra. 
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5.10.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

 Cuando como consecuencia de rescisión del contrato u otra causa cualquiera, fuera 

necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

Número Dos (Nº 2), sin que pueda pretenderse La valoración de cada unidad de obra fraccionada 

o acopio de materiales, en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios. 

 

5.11.- ALTERACION DE UNIDADES DE OBRA. 

 Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la Propiedad, no será liquidada al contratista 

mas que en lo que realmente estuviese ejecutado en el momento en que sea dada la orden de 

supresión. 

 Si, por causas extrañas, hubiese que proceder a la confección de precios nuevos para 

unidades de obra no previstas en el presente Proyecto (Precios Contradictorios), necesariamente 

se han de utilizar los precios tanto de materiales como de mano de obra y maquinaria que han 

servido de base para la confección de los precios unitarios del Proyecto inicial, y en caso de que 

estos no existan, se aplicarían aquellos que rijan in el mercado para materiales análogos, en la 

zona de las obras. 

 

5.12.- MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS. 

 Si, por excepción, se hubiera ejecutado alguna unidad de obra sin estar ajustada 

exactamente a las condiciones del contrato, se abonará con el descuento que se fije sobre los 

precios previstos en el Cuadro de Precios Número Uno (Nº1), debiendo el contratista aceptar el 

precio rebajado, a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla de acuerdo con las 

expresadas condiciones; no obstante para este fin se seguirá en todo momento lo dispuesto en 

este Pliego y en las diversas Normas Técnicas actualmente en vigor. 
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 Indudablemente, se entiende que a las unidades de obra a las que se les aplica o puede 

aplicarse la citada rebaja de precios son aquellos que aunque estén realizadas sin ajustarse al 

contrato, sin embargo este desfase no supone el que no puedan recibirse estas partes, ni que las 

mismas hagan peligrar La estabilidad de la obra, pero que tampoco se han realizado tal y como 

habían sido concebidas y descritas en el presente Pliego. 

 

5.13.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en el resto de documentos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos. 

 En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

en este último. Las omisiones en ambos documentos o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevar a cabo ésta y que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar dichos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si 

hubieran sido completa y correctamente especificados en los distintos documentos del Proyecto. 

 

5.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 Serán de cuenta del contratista, los gastos que originen la comprobación del replanteo 

general de las obras o de los posibles parciales que se realicen, los de construcción, desmonte y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósito de maquinaria o materiales, los de limpieza y retirada de instalaciones provisionales, 

retirada de materiales rechazados, limpieza general de la obras, etc. 

 En caso de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 

cuenta del contratista los gastos ocasionados por la liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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5.15.- MULTAS QUE SE PUEDEN IMPONER. 

 El contratista podrá ser sancionado económicamente, y en las cuantías previstas, en todos 

aquellos casos que tanto el Pliego de Cláusulas que sirvió de base para la licitación como  la Ley 

9-2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y su Reglamento establecen; así 

mismo el contratista podrá ejercer todas las acciones legales que en las mismas se contemplen. 

 

5.16.- FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS MULTAS. 

 Las posibles multas que sean impuestas al contratista podrán hacerse efectivas por el 

titular de las obras, directamente o bien descontarlas de la fianza presentada como garantía del 

cumplimiento del contrato. En caso preciso, de los bienes particulares del contratista, por medio de 

los tribunales ordinarios de justicia. 

 El contratista deberá completar la fianza que tenga en depósito, siempre que se extraiga 

una parte de ella para hacer frente a las multas impuestas. 

 Si a los diez (10) días de haber sido requerido para completar la fianza no lo hubiere 

hecho, se podrá declarar rescindido el contrato, con las responsabilidades previstas en la vigente 

legislación. 

 

5.17.- SUSPENSION DE LAS OBRAS. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá determinar la suspensión de las mismas en razón 

a circunstancias de mal tiempo para la ejecución, cuando los materiales no reúnan las condiciones 

exigidas en cualquier caso en que no se satisfagan las condiciones generales de una buena 

construcción. 
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5.18.- CASOS EN QUE EL CONTRATISTA TIENE DERECHO A INDEMNIZACIÓN O 

AUMENTO DE PRECIOS. 

 Por ningún pretexto tendrá el contratista derecho a revisión o aumento de precios sobre los 

admitidos por él en la subasta; ni a indemnización alguna, en todo o en parte, por pérdida de 

tiempo, averías o perjuicios ocasionados por su negligencia, imprevisión, falta de medios, cálculos 

equivocados, erratas, etc., pues el contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. 

 Sin embargo, si que tendrá derecho a indemnización cuando se den las circunstancias 

especiales que se relacionan en la Ley y Reglamento de Contratos del Sector Público bajo el 

epígrafe de causas catastróficas, en esta circunstancias, se procederá a la evaluación de los 

daños ocasionados y a su valoración por la Dirección de Obra, procediéndose a continuación a 

confeccionar una certificación extraordinaria que ampare dichos daños. 

 

5.19.- OBRAS EMPEZADAS POR EL CONTRATISTA QUE NO CUMPLAN LAS    

CONDICIONES DEL PRESENTE PLIEGO. 

 El titular de las obras queda facultado para terminar por cuenta y riesgo del contratista, 

todas aquellas obras, así como a cuidar de la conservación de las mismas y en general a ejecutar 

todas aquellas partes de obra empezadas por el contratista pero no acabadas, esta terminación 

puede realizarla bien por administración, bien por medio de una nueva subasta, así mismo podrá 

ejecutar aquellas aparentemente acabadas, pero que no se ajustan a las condiciones del contrato, 

o cuando se halla sobrepasado los plazos y prórrogas concedidas. 

 

5.20.- OBJETOS HALLADOS EN LAS EXCAVACIONES. 

El titular de las obras se reserva la propiedad de las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias utilizables que se pudieran encontrar en las excavaciones practicadas en los terrenos. 
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5.21.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 

 El contratista facilitará al Ingeniero Director o persona en quien delegue, todos los medios 

necesarios para el replanteo, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como la 

inspección de las obras en todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes, incluso a 

talleres o fábricas en que se produzcan los materiales, siendo de cuenta del mismo, los gastos 

que se ocasionen, incluso la apertura de calicatas en la obra ejecutada. 

 

Astorga, octubre de 2.021. 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y  P. 

 

 

 

Fdo: Agustín González Miguel 
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M E D I C I O N E S 



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 CALLE MAYOR

008 m Serrado de pavimento

SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE

2 75,000 150,000
Acometidas 2 21,000 42,000

2 120,000 240,000 432,000

432,00

009 m² Demolición pavimento y aceras

DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE
RESIDUOS.

1 75,000 0,600 45,000
Acometidas 21 5,000 0,400 42,000

1 120,000 0,600 72,000 159,000

159,00

002 m Excavación en zanja, abastecimiento.

EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO
SIN CLASIFICAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES  A
VERTEDERO.

1 75,000 75,000
1 120,000 120,000 195,000

195,00

033 m Tubería PE-100, Ø-90 y 10 Atm.

METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, Ø-90 Y 10
ATM. DE PN., PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

1 75,000 75,000
1 120,000 120,000 195,000

195,00

052 u Boca de riego, Ø-45

BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", Ø-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-
PORADA, INCLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECI-
MIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

1 4,000 4,000 4,000

4,00

058 u Acometida abastecimiento

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE
DETALLES, INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125,
COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE
3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMI-
NADA Y PROBADA

1 8,000 8,000
1 13,000 13,000 21,000

21,00

049 u Válvula compuerta, Ø-80

VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELÁSTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, Ø-90 MM.,
CON CUERPO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPE-
CIALES, COLOCADA Y PROBADA.

1 4,000 4,000 4,000

4,00

INGENIERIA INGON, S.L.



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

056 u Cámara de llaves

CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO
HM-20, INCLUSO EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y
TAPA DE FUNDICION Ø-60 CM. Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HOR-
MIGON.

1 4,000 4,000 4,000

4,00

029B m² Pavimento de hormigón, HMF-25 y 20 cm. de espesor

PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/IIa Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
VERTIDO, REGLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

1 75,000 0,600 45,000
Acometidas 21 5,000 0,400 42,000

1 120,000 0,600 72,000 159,000

159,00

066 u Cartel de obra

CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO OFICIAL DE DIPUTACIÓN DE LEÓN, COLOCADO DURAN-
TE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

1 1,000 1,000 1,000

1,00

065 u Estudio Básico de Seguridad y Salud

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1 1,000 1,000 1,000

1,00

067 u Gestión de residuos

GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008

1 1,00 1,00 1,00

1,00

INGENIERIA INGON, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 002 m EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA
ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFICAR Y CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTI-
BACIONES, RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y
CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES  A VERTEDERO.

3,35

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0002 008 m SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
PREMARCAJE

2,68

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003 009 m² DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES,
SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y
GESTION DE RESIDUOS.

1,70

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0004 029B m² PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/IIa Y
20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, REGLEADO, CU-
RADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

13,60

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0005 033 m METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD TIPO PE-100, Ø-90 Y 10 ATM. DE PN., PROTEGI-
DA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELEC-
TROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0006 049 u VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELÁSTICO, TIPO "BEL-
GISCAST", O SIMILAR, Ø-90 MM., CON CUERPO DE FUNDI-
CION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.

179,82

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0007 052 u BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", Ø-45 MM. CON
ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, INCLUSO EXCA-
VACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE
ABASTECIMIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

248,14

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0008 056 u CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DE-
TALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO EXCAVA-
CION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO,
CERCO Y TAPA DE FUNDICION Ø-60 CM. Y 60 KG., SOLE-
RA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.

182,93

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0009 058 u ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETALLES, INCLU-
SO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40
X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETI-
LENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RES-
TO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON
LA RED ACTUAL, TERMINADA Y PROBADA

121,33

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0010 065 u ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 155,11

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0011 066 u CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO OFICIAL DE DIPUTA-
CIÓN DE LEÓN, COLOCADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

96,51

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0012 067 u GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D.
105/2008

163,07

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y  P.

Fdo.: AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

0001 002 m EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA
ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFICAR Y CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTI-
BACIONES, RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y
CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES  A VERTEDERO.

Mano de obra........................................................ 0,77
Maquinaria ............................................................ 2,36
Resto de obra y materiales................................... 0,03

Suma la partida..................................................... 3,16
Costes indirectos .................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,35

0002 008 m SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
PREMARCAJE

Mano de obra........................................................ 0,98
Maquinaria ............................................................ 1,52
Resto de obra y materiales................................... 0,03

Suma la partida..................................................... 2,53
Costes indirectos .................... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,68

0003 009 m² DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES,
SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y
GESTION DE RESIDUOS.

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 1,44
Resto de obra y materiales................................... 0,02

Suma la partida..................................................... 1,60
Costes indirectos .................... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1,70

0004 029B m² PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/IIa Y
20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, REGLEADO, CU-
RADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 2,93
Resto de obra y materiales................................... 9,90

Suma la partida..................................................... 12,83
Costes indirectos .................... 6% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,60

0005 033 m METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD TIPO PE-100, Ø-90 Y 10 ATM. DE PN., PROTEGI-
DA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELEC-
TROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra........................................................ 0,46
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales................................... 4,38

Suma la partida..................................................... 4,92
Costes indirectos .................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 5,22

0006 049 u VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELÁSTICO, TIPO "BEL-
GISCAST", O SIMILAR, Ø-90 MM., CON CUERPO DE FUNDI-
CION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 31,03
Resto de obra y materiales................................... 138,61

Suma la partida..................................................... 169,64
Costes indirectos .................... 6% 10,18

TOTAL PARTIDA................................................. 179,82

0007 052 u BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", Ø-45 MM. CON
ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, INCLUSO EXCA-
VACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE
ABASTECIMIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra........................................................ 22,07
Maquinaria ............................................................ 2,36
Resto de obra y materiales................................... 209,66

Suma la partida..................................................... 234,09
Costes indirectos .................... 6% 14,05

TOTAL PARTIDA................................................. 248,14

0008 056 u CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DE-
TALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO EXCAVA-
CION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO,
CERCO Y TAPA DE FUNDICION Ø-60 CM. Y 60 KG., SOLE-
RA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.

Mano de obra........................................................ 49,87
Maquinaria ............................................................ 14,62
Resto de obra y materiales................................... 108,09

Suma la partida..................................................... 172,58
Costes indirectos .................... 6% 10,35

TOTAL PARTIDA................................................. 182,93

0009 058 u ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETALLES, INCLU-
SO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40
X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETI-
LENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RES-
TO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON
LA RED ACTUAL, TERMINADA Y PROBADA

Mano de obra........................................................ 37,10
Maquinaria ............................................................ 4,72
Resto de obra y materiales................................... 72,64

Suma la partida..................................................... 114,46
Costes indirectos .................... 6% 6,87

TOTAL PARTIDA................................................. 121,33

0010 065 u ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 146,33
Costes indirectos .................... 6% 8,78

TOTAL PARTIDA................................................. 155,11

0011 066 u CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO OFICIAL DE DIPUTA-
CIÓN DE LEÓN, COLOCADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 91,05
Costes indirectos .................... 6% 5,46

TOTAL PARTIDA................................................. 96,51

0012 067 u GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D.
105/2008

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Sin descomposición

Suma la partida..................................................... 153,84
Costes indirectos .................... 6% 9,23

TOTAL PARTIDA................................................. 163,07

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y  P.

Fdo.: AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 CALLE MAYOR

008 m Serrado de pavimento

SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE

432,00 2,68 1.157,76

009 m² Demolición pavimento y aceras

DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE
RESIDUOS.

159,00 1,70 270,30

002 m Excavación en zanja, abastecimiento.

EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO
SIN CLASIFICAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES  A
VERTEDERO.

195,00 3,35 653,25

033 m Tubería PE-100, Ø-90 y 10 Atm.

METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, Ø-90 Y 10
ATM. DE PN., PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

195,00 5,22 1.017,90

052 u Boca de riego, Ø-45

BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", Ø-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-
PORADA, INCLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECI-
MIENTO, COLOCADA Y PROBADA.

4,00 248,14 992,56

058 u Acometida abastecimiento

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE
DETALLES, INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125,
COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE
3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMI-
NADA Y PROBADA

21,00 121,33 2.547,93

049 u Válvula compuerta, Ø-80

VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELÁSTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, Ø-90 MM.,
CON CUERPO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPE-
CIALES, COLOCADA Y PROBADA.

4,00 179,82 719,28

056 u Cámara de llaves

CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO
HM-20, INCLUSO EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y
TAPA DE FUNDICION Ø-60 CM. Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HOR-
MIGON.

4,00 182,93 731,72

029B m² Pavimento de hormigón, HMF-25 y 20 cm. de espesor

PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/IIa Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
VERTIDO, REGLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

159,00 13,60 2.162,40

066 u Cartel de obra

CARTEL DE OBRA SEGÚN MODELO OFICIAL DE DIPUTACIÓN DE LEÓN, COLOCADO DURAN-
TE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

1,00 96,51 96,51

INGENIERIA INGON, S.L.



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

065 u Estudio Básico de Seguridad y Salud

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 155,11 155,11

067 u Gestión de residuos

GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008

1,00 163,07 163,07

TOTAL CAPÍTULO C01 CALLE MAYOR .................................................................................................. 10.667,79

INGENIERIA INGON, S.L.



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C01 CALLE MAYOR ............................................................................................................................................................... 10.667,79 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.667,79
13,00% Gastos generales ......... 1.386,81

6,00% Beneficio industrial ....... 640,07

Suma ..................................................... 2.026,88

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 12.694,67

21% I.V.A .............................................. 2.665,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15.360,55

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo.:AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.
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